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Zatacznik nr 1 do Zapytania ofertowego

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Okreslenie przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest kompleksowe petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
robdt: w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, sanitarnej i elektrycznej na wykonanie robét
budowlanych w ramach zadania pn. ,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych
w Osieku Jasielskim”.

Przedmiot zamdwienia obejmuje: nadzdér nad robotami wszystkich branz: tj. konstrukcyjno -
budowlang, sanitarng i elektryczna.

Dokumentacja projektowa dostepna na stronie:

http://www.osiekjasielski.biuletyn.net/?bip=2&cid=275&id=1344

Il. ISTOTNE POSTANOWIENIA PRZYSZtE) UMOWY

W tresci umowy znajda sie m. in. nastepujgce zapisy:

1) termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie: od podpisania umowy do pozytywnego odbioru
koncowego. Przewidywany termin zakoriczenia robét budowlanych 30.06.2021r.,

2) ustala sie wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone
w drodze zapytania ofertowego,

3) nie dopuszcza sie mozliwosci czesciowego fakturowania,

5) zaptfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce. Faktura
bedzie ptatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania po pozytywnym protokolarnym odbiorze
przedmiotu umowy,

4) Inspektor - koordynator oswiadcza, ze:

a) inspektorzy posiadaja uprawnienia do kierowania, kontrolowania i nadzorowania budéw, robdt
w zakresie zgodnym z nadzorowanym przedmiotem zamdwienia oraz utrzymujg cztonkostwo w izbie
samorzadu zawodowego, co nalezy potwierdzi¢ przedktadajgc aktualne zaswiadczenia
o przynaleznosci,

b) bedg petni¢ funkcje inspektorow nadzoru zgodnie z prawem budowlanym,

c) zapoznali sie z kompletng dokumentacjg projektowg niezbedng do wykonania przedmiotu
zamowienia oraz STWIOR udostepniong przez Zamawiajacego,

5) dodatkowo do obowigzkow Inspektoréw nalezeé bedzie w szczegdlnosci:

a) organizacja i dokonywanie czynnosci odbiorczych (odbiér czesciowy poszczegélnych etapdw,
koncowy) — zgodnie z wymogami i przepisami prawa, dokumentacji projektowej i STWIOR, a takze
udziat w wizjach i spotkaniach na okoliczno$¢ ujawnienia sie wad przedmiotu umowy w okresie
gwarancji (rekojmi),


http://www.osiekjasielski.biuletyn.net/?bip=2&cid=275&id=1344

b) uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich ewentualnych zmian i odstepstw od pierwotnej
dokumentacji projektowej,

c) dokonywanie wpisow w dzienniku budowy stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majace
znaczenie dla witasciwego wykonania robdt, a takze niezwtocznego informowania Zamawiajgcego
o wszelkich nieprawidtowosciach w tym zakresie,

d) prowadzenie dokumentacji fotograficznej (w szczegdlnosci robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajgcych) w formie elektronicznej podczas catego procesu inwestycyjnego i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpézniej w momencie przystgpienia do odbioru koncowego robdt, lub na kazde
wezwanie Zamawiajjcego,

e) wyjasnianie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan,

f) prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorgcymi udziat w realizacji
inwestycji ze szczegdlnym uwzglednieniem ostrzezen, uwag i wnioskéw kierowanych do wykonawcy
robét mogacych byé dowodami w razie ewentualnych sporéw, roszczern wykonawcy robét, katastrof
budowlanych itp.,

g) prowadzenie polubownych uzgodnie w przypadku zaistnienia konfliktu pomiedzy Zamawiajgcym,
a osobami uczestniczagcymi w realizacji inwestycji, w tym w szczegdlnosci osobami i podmiotami na
ktorych terenie bedzie realizowany projekt,

h) udziat w naradach koordynacyjnych (rada budowy) z wykonawcami, podwykonawcami i innymi
uczestnikami realizacji inwestycji w celu omoéwienia i ustalenia procedur organizacyjnych, oméwienia
postepu robot i ich jakosci, harmonograméw wykonawcéw i podwykonawcéw robdt,
zaangazowanego potencjatu sity roboczej i problematyki BHP, zgodnosci wykonywania robot
z przepisami prawa, orzeczen i uzgodnien wilasciwych organdw oraz przepisami normatywnymi,
wptywu czynnikdw zewnetrznych na realizacje inwestycji,

i) obecnos¢ na terenie budowy inspektoréw poszczegdlnych branz, w tym na kazde wezwanie
Zamawiajgcego.

5) Kary umowne:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

- za odstgpienie od umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
brutto pozostatej do wykonania czesci zamdwienia,

- za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy 10% wynagrodzenia brutto

b) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych
wyfacznie po stronie Zamawiajagcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto pozostatej do
wykonania czesci zamowienia.

6) Odstgpienie od umowy:

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy na zasadach ogdlnych okreslonych w kodeksie
cywilnym, dodatkowo takze:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim wypadku Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci umowy.



