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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewziecia

»wInstalacja wody ze studni kopanej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych w Osieku Jasielskim, dziatka nr 1619/79”

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Gmina Osiek Jasielski, 38-2230siek Jasielski 112

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Gmina Osiek Jasielski

3) Organ nadzoru budowlanego: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

4) WYKONAWCA! wetrireiriieeiiireinintiissntisssstsesssesssssesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssas

wpisa¢ odpowiednie dane i uzupetni¢ je po rozstrzygnigciu przetargu, a przed zawarciem umowy
5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Gmina Osiek Jasielski

1.3. Charakterystyka przedsi¢wzi¢cia
1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowy budynek — Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadow Komunalnych
zlokalizowany na dz. nr 1619/79 w m. Osiek Jasielski

1.3.2 Ogolny zakres robét
Roboty instalacji sanitarnych

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegoélnych zadaniach i obiektach
Zakres robOt przewidzianych do wykonania okreSlony jest w projektach budowlanych,
wykonawczych i przedmiarach robot.

1.3.4 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych
Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w oparciu o:

1- Projekt budowlany i wykonawczy dla zadania: Instalacja wody ze studni, kanalizacji
sanitarnej ideszczowej dla budynku administracyjno — magazynowego oraz wiaty na
kontenery dziatka nr 1619/79 w Osieku Jasielskim, sporzgdzony przez: PRO-TERM
mgr inz. Mirostaw Syc, Dominikowice 139, 38-303 Kobylanka

2- Przedmiary robot

1.3.5 Spis szczegoétowych specyfikacji technicznych
Specyfikacja ,,B” Roboty instalacji sanitarnych

1.3.6 Zgodno$¢ roboét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien, wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w dwdch kopiach do akceptacji zarzgdzajagcemu
realizacjg umowy.
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1.4. Definicje i skroty
Okreslenia podstawowe zgodne sg z obowiazujacymi normami i przepisami.

Remont nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza si¢ stosowanie
wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,;

Obiekt budowlany jest budynek wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury.

Budynek jest taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty 1 dach
(art. 3 pkt 2 pr.bud.)

Budowla jest to kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury
(w szczegdlnosci lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z
gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw, sktadowiska odpadoéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych (kotlow, piecow
przemystowych i innych wurzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw
sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowa)

Obiekt matlej architektury sa to niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak:
kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty
architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

Budowa wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane w rozumieniu komentowanej ustawy s3 zatem budowa, rozbidrka i remont
budynkéw, budowli i obiektéw matej architektury

Przebudowa jest kategoria robdt budowlanych , dotyczy wylacznie istniejgcego obiektu
budowlanego i prowadzi do zmiany jego uktadu funkcjonalnego. Nie powoduje
jednak powstania nowej czesci obiektu i zmiany rozmiarow.

Kierownik budowy jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, ktéry ma za zadanie czuwac¢ nad
prawidtowoscia wykonywania budowy w  zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia
terenu budowy, prowadzeniu dokumentacji budowy, przygotowywania
odbioréw, powiadamiania inwestora i inspektora nadzoru inwestorskiego o
wszystkich istotnych zdarzeniach, ktore maja miejsce na kierowanej przez
niego budowie, takich jak kontrole, zagrozenia, nieprawidlowosci czy
nieprzewidziane utrudnienia. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest tym
uczestnikiem procesu budowlanego reprezentujacym zarzadzajacego realizacjg
umowy, do ktérego nalezy dbanie o prawidlowe wykonywanie robot
budowlanych , kontrole zgodnos$ci wykonywanych robdt budowlanych z
projektem, przepisami i zasadami wiedzy techniczne.

Dziennik budowy -jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy
Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

4
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Ksiazka obmiaréw -Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Certyfikaty i deklaracje - Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty,

ktore:
* Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z Rozporzadzeniem, MSWiA z 1998 r. (Dz.U. 99/98),  Posiadaja
deklaracje zgodnosci lab certyfikat zgodnos$ci z: Polska Normg lub aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskie
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt, 1 i ktoére spetniaja
wymogi ST. ¢ Znajduja si¢ w wykazie -wyrobow, o ktéorym mowa w
rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

Specyfikacje techniczne (ST) oznaczaja calos¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegblnosci  zawartych w  dokumentacji zamdwienia, okreslajacych
wymagane cechy roboty budowlanej, materialu, produktu lub dostawy,
pozwalajace obiektywnie scharakteryzowa¢ roboty budowlane, material,
produkt lub dostawe, opisane w taki sposob, aby spelnily cel, wyznaczony
przez zamawiajgcego.

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) obejmuja poziom jakosci, wykonania,
bezpieczenstwa lub rozmiaréw, uwzgledniajgc wymagania stawiane
materialowi, produktowi lub dostawie w zakresie jakosci, terminologii,
symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania.
Zawieraja one takze reguly zwigzane z koncepcja 1 obliczaniem kosztow robot
budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania rob6t budowlanych,
jak tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze
technicznym, o jakich zamawiajagcy moze postanowi¢, droga przepiséw
ogdllnych lub szczegdétowych, co si¢ tyczy robot budowlanych zakonczonych i
odnos$nie materiatow i elementéw tworzacych te roboty; Normy oznaczajq
wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i cigglego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie
jest obowigzkowe.

Normy europejskie oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie
z 0g6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Europejskie zezwolenie techniczne oznacza aprobujacg ocen¢ techniczng zdatnosci produktu do
uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych
warunkow jego zastosowania i uzycia.

Istotne wymagania oznaczajag wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikajagce z normy lub ogdlnie obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych,

Pozostale okres§lenia podstawowe zawarto w odpowiednich rozdziatach niniejszej specyfikacji.
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2. PROWADZENIE ROBOT
2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg 1 Scisle
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych
Robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych
i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robdt oraz poleceniami zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wyznaczeniu i
wykonaniu robdt, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione
przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wyznaczenia i wykonania robdt przez
zarzadzajacego realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie nalezy do obowigzkéw wykonawcy
1 uwaza sie, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych
wykonania i1 odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzglednia
wyniki badan materiatéw i jakos$ci robdt, dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doSwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje si¢ na dzialce nr 1619/79 w Osieku Jasielskim

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach zawartej umowy.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

* dokumentacje techniczng

* kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia wykonania rob6t

» kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji

przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia rob6t

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot, jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego.

Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed rozpoczg¢ciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomos$ci zainteresowanych
uzytkownikOw terenu i terenéw sgsiednich w sposéb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice
informacyjne podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
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2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ istniejacych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc.
Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u uzytkownika obiektu i odpowiednich wtadz,
ktére sg wihascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajagcego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robdt (jesli takowe
wystepuja, a nie s3 wykazane na podkladach geodezyjnych).

W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac¢ zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna€ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bgdzie podejmowal wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw 1 normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu
budowy i1 poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla uzytkownika obiektu i innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw
powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe¢ i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisOw prawnych obowigzujacych w
zakresie  bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzagdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w miejscach
niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji rob6t lub zostal spowodowany przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do
robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i1 wladze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktoére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda
spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialéw
Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiladz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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2.3. Projekt organizacji robét wraz z towarzyszacymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robot
Jesli Zamawiajacy bedzie tego wymagal to w ramach prac przygotowawczych, przed

przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest zobowigzany do opracowania
1 przekazania zarzgdzajacemu realizacjg umowy do akceptacji nast¢pujacych dokumentow:

— Projekt organizacji robét,

— Szczeg6lowy harmonogram rob6t i finansowania,

— Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— Program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji roboét
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢
rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami
zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien zawierac:
— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét
— projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég
— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$S¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot

Szczegbtowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewni¢, zeby personel
nie pracowal w warunkach, ktore sa niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia 1 nie spelniaja
odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakosSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Program
zapewnienia jakosci bgdzie zawierat:

a) czes¢ ogblng opisujacy:

— sposob 1 procedure proponowanej kontroli jakosci wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw,

— proponowany sposob i1 form¢ przekazywania informacji dotyczacej jakosci zarzadzajagcemu
realizacjg umowy;

b) czes¢ szczegblowq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i1 urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow.
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— sposOb zabezpieczenia 1 ochrony materiatow 1 urzadzen przed utrata ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

— sposOb i1 procedur¢ pomiarOw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

— wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczeg6lnych elementéw robot,

— sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.

2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie
od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia rob6t. Wykonawca
jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego dat¢, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zarOwno wykonawce jak i zarzadzajacego
realizacja umowy (inspektora nadzoru).

W szczegolnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujgce informacje:

— data przejecia przez wykonawce placu budowy;

— dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego;

— zatwierdzenie przez zarzgdzajacego realizacja umowy dokumentéw wymaganych w
przygotowanych przez wykonawce,

— daty rozpoczecia 1 zakonczenia realizacji poszczeg6dlnych elementow robot;

— postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;

— daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach

— komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

— daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy

— daty zgloszenia rob6t do czegsciowych 1 koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

— wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy;

— warunki pogodowe 1 temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

— dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed 1 w trakcie realizacji robot,

— szczeg6lnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

— dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

— dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez
kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

— wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

— inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy (inspektora nadzoru),
wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.
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Zarzadzajacy realizacja umowy (inspektor nadzoru) jest takze zobowigzany przedstawic
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela
nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych rob6t robione sg na biezaco i
zapisywane do ksigzki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce 1 wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentdw wyszczegélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy
zawieraja:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;
b)Pozwolenie na budowe (zgloszenie wykonania robot);
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d)Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi 1 inne umowy 1 porozumienia cywilno-
prawne;
e) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i1 narad na
budowie;
f) Protokoty odbioru robot,
g)Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h)Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu
zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajagcego w
dowolnym czasie i na kazde zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- Rysunki robocze
Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- Dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Dokumenty sktadane zarzadzajacemu realizacja umowy winny by¢ wyraznie oznaczone nazwa
przedsigwziecia .

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegbétowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazoéw materialdow oraz procedur ztozonych Ilub
wnioskowanych przez wykonawce¢ nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda
polecenie przedlozenia wykazow, rysunkow (szkicow) lub opisOw nie bedg wykonywane, uzywane
ani instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkéw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki (szkice)
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jedynie w zakresie ogllnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie si¢ przedlozonymi materialami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwloka
wynikajagca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéow nie powoduje
przedluzenia termindéw okreslonych w umowie.

Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po dwa
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkéw,
ktére nie mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy dwie kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnic
mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementow 1 urzadzeh wspoéizaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposdb, aby zarzadzajacy realizacjag umowy otrzymal wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogl poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementow, dokona¢ przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokladne, wyrazne 1 kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdw w odniesieniu do projektu
budowlanego i1 szczegdétowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy

7) Numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omoéwione jest dane urzadzenie,

materiat lub element

8) Data przekazania
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod wzgledem wymiaréw i
powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac¢ akceptacji sktfadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu rob6ét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w
umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3.

Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegOlowy
harmonogram robét, zgodnie z wymaganiami umowy.

Harmonogram ten w miar¢ postgpu rob6t moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i
zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez zarzadzajacego realizacja umowy.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac¢
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu rob6t kompletny
zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
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3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majag moc polecen zarzadzajacego
realizacjg umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robo6t statych wykonawca przedtozy szczegdétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu
lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i
probek do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.
Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej§ partii materiatow z danego zrddta
nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddita sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrdédta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal
spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

W  przypadku stosowania materiatobw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajagcemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego
prawidlowa eksploatacj¢e. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia
na Plac Budowy materialéw lokalnych. Za ich ilos$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu
zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakoSci
danej partii materiatow.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow,
zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta
stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materialbw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ witasciwosci przewidzianych do uzycia materiatébw i urzadzen z wymaganiami
zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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4.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegélowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuni¢te przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych rob6t
niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych
z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg,
ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢
i whasno$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialdbw 1 wurzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce¢. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie budowlano-wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy
1 Projektanta na 14 dni przed ich uzyciem.

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu moze by¢ wbudowany tylko po akceptacji
przez Zamawiajacego i1 Projektanta

Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany
w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w szczegOélowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robdét.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt (budowlany) wykonawczy lub szczegdélowe specyfikacje techniczne
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy
zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do roboét.
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6. TRANSPORT

7 uwagi na lokalne warunki w miejscu wykonywania robdt do transportu materiatéw moga
by¢ wykorzystywane jedynie srodki kotowego transportu drogowego dopuszczonego do poruszania
si¢ po drogach publicznych.

Liczba 1 rodzaje srodkow transportu bgdg okreslone w projekcie organizacji robot. Musza
one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie (budowlanym)
wykonawczym 1 szczegdélowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego
realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszga spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia 1
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot 1 jakosSci materiatow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w p. 2.3.5.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sg okreslone w szczegdétowych specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych.

W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca na zyczenie zarzadzajacego realizacjg umowy dostarczy do wgladu swiadectwa
stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajagcych procedury
badan.

7.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary begdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegélowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
wykonawca. Dla celéow kontroli jakoSci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatbw u zrdédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu Kkontroli robot
prowadzonego przez wykonawceg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robdt i uzytych
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materiatdw z wymaganiami szczegétowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych
przez wykonawce wynikéw badan.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegOélowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT
Obmiar rob6t sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla
potrzeb wystawienia faktury przejsciowe]

8.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6ot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym (wykonawczym) i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzgdzajacego
realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w
przedmiarze robot lub gdzie indziej w szczegdétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg
pisemnych polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Dtugosci 1 odleglo$ci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych
robdt nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawcg w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robét.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i1 terminach wymaganych
w celu dokonywania okresowych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym
w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajacego realizacja umowy. Obmiary begda
takze przeprowadzone przed czeSciowym i1 koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Zasady odbioréw robo6t i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie 1 normatywami. z obowiazujagcymi w Polsce
normami Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego sg wyszczegdlnione
w kazdej szczeg6towej specyfikacji technicznej. asortymentu robot

10.2. Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardéwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek
sposOb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych
regut 1 wytycznych w trakcie realizacji rob6t. Najwazniejsze z nich to:
— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz
z pOzniejszymi zmianami
— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami
— Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)
— Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami
— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
— Prawo zamo6wien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych swiadectw.

11. PRZEDMIAR ROBOT DLA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiary dotagczone do dokumentacji przetargowej

12. SPECYFIKACJE SZCZEGOLOWE WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
Roboty instalacji sanitarnych — rozdziat ,,B”
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